

ad 78y


! D E O OD	PŘEDMĚT	KOMU	PŘIJATO	VELIKOST
<input type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	dhyncica@iol.cz	st 04.09.2019 15:10	321 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	rojckova@rpprojekt.cz	st 04.09.2019 15:05	321 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	Rojckova@rpprojekt.cz	st 04.09.2019 14:59	321 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	archall.lipnik@seznam.cz	st 04.09.2019 14:57	320 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	hikna@seznam.cz	st 04.09.2019 14:56	320 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	uniprojekt@uniprojekt-nj.cz	st 04.09.2019 14:54	321 kB
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Kudělka	poptávka projektu	mark@markvala.cz	st 04.09.2019 14:50	320 kB



OBEC HODSLAVICE
742 71 Hodslavice č.p. 211
WWW.HODSLAVICE.CZ

ad 1e)

VAŠE SP.ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE: Ing. Jan Kudělka, místostarosta
TEL.: 556 750 010/728 282 494
E-MAIL: mistostarosta@hodslavice.cz
DATUM: 4.9.2019



Věc: Výzva k podání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace.

1. Identifikační údaje zadavatele :

Název : Obec Hodslavice
Sídlo : Hodslavice 211, PSČ 742 71
IČO: 00297917
Statutární zástupce : Mgr. Pavla Adamcová, starostka

2. Identifikační údaje stavby

Název: Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice č.p. 4.
Místo stavby : Hodslavice parc.č. 160 st. pl.
Obec a k.ú. : Hodslavice

3. Předmět veřejné zakázky:

Vypracování cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci v následujícím rozsahu:

1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, projednání projektu s dotčenými orgány (KHS HZS, ŽP), případně zajištění nutného opatření stavebního úřadu.

Rozsah prací:

Požadavek zadavatele je zdokumentovat stavebně technický stav budovy a navrhnout stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy – KZS + výměna obvodových oken a dveří, navrhnout rekuperaci hlavního sálu, opravu vytápěcí soustavy, výměnu osvětlení, dodatečné izolace proti zemní vlhkosti v problémové části objektu. Úzká spolupráce s energetickým auditorem a administrátorem žádosti o dotaci z OPŽP.

4. Lhůta pro podání nabídky.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.9.2019 ve 12:00 hodin.

TELEFON / FAX
556 750 327, 237
556 750 011

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s.
1765703319/0800

IČ
00297917

E-MAIL
obec@hodslavice.cz
podatelna@hodslavice.cz

Nabídka může být podána osobně nebo doručena poštou v uzavřené obálce, označené nápísem „Hodslavice č.p. 4 - NEOTEVÍRAT“.

Adresa pro podání nabídek je:

Obecní úřad Hodslavice

74271 Hodslavice 211

Osobně lze nabídky doručit na Obecní úřad Hodslavice - po., st. od 8.00 do 17.00 hodin

Nabídky dodané po lhůtě podání nebudou hodnoceny.

5. Forma a obsah nabídky.

Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a musí obsahovat:

- Vyplněný návrh smlouvy o dílo potvrzený oprávněným zástupcem dodavatele.
- Cenovou nabídku nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nutné pro úplné dokončení a předání zakázky

6. Doba a místo plnění

Termín předání: 20.12.2019

7. Další podmínky

Projektová dokumentace bude předána 4x v tištěné podobě a 1x na CD (DVD), včetně položkového rozpočtu 4x v tištěné podobě + 1x na CD (DVD) v needitovatelném i editovatelném formátu.

Zadavatel má právo:

- a. Vyzvat uchazeče k doplnění nabídky.
- b. Ověřit skutečnosti deklarované v nabídce.
- c. Změnit nebo upravit předložený návrh smlouvy.
- d. Zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy o dílo.

Případné další dotazy zasílejte na e-mail stavebnitechnik@hodslavice.cz, nebo na tel.: 603885604 – Josef Kudělka.

S pozdravem

Ing. Jan Kudělka, místostarosta

ad 7d

U S N E S E N Í

z 18. schůze rady obce konané dne 18.9.2019 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce s c h v a l u j e

- a) program jednání,
- b) jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „II. Rekonstrukce školního hřiště – víceúčelová herní plocha“ nabídku firmy Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice, IČ 28337867 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo v případě splnění podmínek na technickou specifikaci a požadovanou záruku sportovního povrchu,
- c) hodnotila cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Energetické úspory, stavební úpravy Společenského domu Hodslavice č.p. 4“ a schvaluje zhotovení projektové dokumentace na akci firmou MARK VALA s.r.o., Brno, IČ 7214481, dle předložené nabídky a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo,
- d) zpracování žádosti o dotaci a provedení výběrového řízení na dodavatele v projektu „Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice č.p. 4“ firmou D.P.R. Management s.r.o. dle nabídky,
- e) Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání čj. JJ/226/a/2019/Na s Moravskoslezským krajem, Ostrava dle návrhu,
- f) úhradu nákladů prohlídky Protidrogového vlaku – podpora prevence rizikového chování pro žáky ZŠ v roce 2020

II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í

- a) plnění úkolů z předchozích jednání rad obce,
- b) žádost paní Zdeňky Schneidrové o odkup obecních pozemků p.č. 1014 a 1015 v k.ú. Hodslavice,
- c) zaslání návrhu Smlouvy – dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Zrzávka v Hodslavicích I.“ a překládá jej zastupitelstvu obce na vědomí.

III. Rada obce p o v ě ř u j e

- a) místostarostu jednáním s žadatelkou paní Zdeňkou Schneidrovou o odkupu obecních pozemků p.č. 1014 a 1015 v k.ú. Hodslavice a předložením návrhu záměru odprodeje na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2019.

Další jednání RO č. 19: 2.10.2019 od 15:30 hod.



Mgr. Pavla Adamcová
starostka



Ing. Jan Kudělka
místostarosta

ad (e)

SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany:

Objednatel:

Název zadavatele:

Obec Hodslavice

Sídlo:

Hodslavice 211,
Hodslavice 742 11

IČ:

00297917

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Pavla Adamcová, starostka

Mobilní telefon:

.....

e-mail:

.....

Zhotovitel

Název:

MARK VALA s.r.o.

Sídlo:

Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČ:

07214481

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

Petr Mareček + 420 737 933 992 mark@markvala.cz

Ing. Richard Vala +420 724 519 635 vala@markvala.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo.

II.

Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele:

Zpracování projektové dokumentace "**Energetické úspory, stavební úpravy SD**

Hodslavice č.p. 4. ,, pro provádění stavby, včetně podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, projednání projektu s dotčenými orány (KHS HZS, ŽP), případně zajištění nutného opatření stavebního úřadu.

Rozsah prací:

Požadavek zadavatele je zdokumentovat stavebně technický stav budovy a navrhnout stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy – KZS + výměna obvodových oken a dveří, navrhnout rekuperaci hlavního sálu, opravu vytápěcí soustavy, výměnu osvětlení, dodatečné izolace proti zemní vlhkosti v problémové části objektu. Úzká spolupráce s energetickým auditorem a administrátorem žádosti o dotaci z OPŽP.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení v článku VIII. této smlouvy.

III.

Cena

Cena za provedení díla dle čl. II. 1 byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí:

Cena celkem	157 100 ,- Kč bez DPH
Cena celkem s DPH	190 091 ,- Kč s DPH

1. Dílčí fakturace:

Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 40% splatnost při zahájení projekčních prací
Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 40% splatnost po odevzdání k vyjádření DOSS
Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 20% splatnost po odevzdání Ke stavebnímu povolení

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je Cenová nabídka jako příloha č.1

IV.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stupni pro stavební povolení (DSP a DPS) do 20.12.2019
Termínem dokončení se myslí podání ke stavebnímu řízení včetně všech kladných vyjádření a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí.
2. Zhotovitel předpokládá plnou součinnost objednatele.
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na vzájemné součinnosti obou stran, plnění termínu a poskytnutí podkladů ze strany objednatele.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením.

V.

Přechod vlastnického práva k dílu

1. Vlastnictví ke zhotovené projektové dokumentaci, přechází ze zhotovitele na objednatele řádným předáním předmětu plnění.

VI.

Vady díla, odpovědnost za vady, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a podkladů předaných objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji odmítl uznat.
4. Vady a nedodělky díla zjištěné po dokončení díla se zhotovitel zavazuje odstranit do 10 dnů ode dne písemného oznámení objednavatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.

VII.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí faktury
2. Pro splatnost faktur se sjednává splatnost 15 dnů od jejich doručení.

VIII.

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje ke spolupůsobení a poskytnutí všech potřebných materiálů a zplnomocnění pro jednání s příslušnými úřady.
2. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, dodat v nejkratší možné době.

IX.

Ujednání o smluvních pokutách


1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění za každý započatý týden prodlení. V případě prokázání liknavosti dotčených orgánů s vydáním stanovisek a vyjádření se tato pokuta nebude uplatňovat.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý týden prodlení.
3. Částka za smluvní pokutu bude fakturována samostatnou fakturou. Pro splatnost faktur se sjednává splatnost 15 dní od jejich doručení.


X.
Všeobecná ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva zaniká řádným splněním všech závazků smluvních stran v ní uvedených.
6. Tato smlouva obsahuje 4 stran textu.
7. Dojde-li k přerušení díla podle ustanovení této smlouvy a nedohodnou-li se smluvní strany do 30-ti kalendářních dnů od přerušení na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
8. V případě zrušení této smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo odstoupením kterékoliv smluvní strany, má zhotovitel nárok na náhradu nutných prokázaných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen povést dílo na svůj náklad, ve sjednané době a v souladu s doporučenými technickými normami a ostatními předpisy, které se k dílu vztahují.

Dne 25. 9. 19 v Hodslavicích

dne 25. 9. 2019 v HODSLAVICÍCH

objednatel : 

zhotovitel : 

Petr Mareček – jednatel



Energetické úspory, stavební úpravy SD Hodslavice č.p. 4.



Cenová Nabídka

Předmět projektové dokumentace: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, projednání projektu s dotčenými orgány (KHS HZS, ŽP), případně zajištění nutného opatření stavebního úřadu.

Rozsah prací:

Požadavek zadavatele je zdokumentovat stavebně technický stav budovy a navrhnout stavební úpravy spočívající v zateplení obvodového pláště budovy – KZS + výměna obvodových oken a dveří, navrhnout rekuperaci hlavního sálu, opravu vytápěcí soustavy, výměnu osvětlení, dodatečné izolace proti zemní vlhkosti v problémové části objektu. Úzká spolupráce s energetickým auditorem a administrátorem žádosti o dotaci z OPŽ

Projekt pro stavební povolení

zaměření stávajícího stavu		16 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu		24 000 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení		29 000 Kč
půdorysy, řez, pohledy, situace, zpráva A+B, technická zpráva, výpisy prvků atd.		
Elektroinstalace (osvětlení, připojení VZT)		16 000 Kč
stavebně konstrukční řešení		5 800 Kč
Vzduchotechnické rozvody (systém rekuperace sálu)		8 600 Kč
Rozvody ústředního vytápění		13 000 Kč
PBRŠ		9 000 Kč
oceněný výkaz výměr		11 200 Kč
Energetický audit		0 Kč
PENB – průkaz energ. Náročnosti		8 000 Kč
Inženýrská činnost		8 500 Kč
Reprodukce (černobílý tisk)		8 000 Kč

CELKEM

157 100,00 Kč bez DPH

190 091,00 Kč s DPH

Poznámky

Splatnost 15 dní

Bude předáno 4 x paré + PDF, dwg, xls a word na CD

v ceně nejsou zahrnuty správní poplatky

Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 40% splatnost při zahájení projekčních prací

Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 40% splatnost po odevzdání k vyjádření DOSS

Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby 20% splatnost po odevzdání ke stavebnímu povolení

ad 1/15

FAKTURA

2019021

MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1
602 00 Brno – město

IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481



Odběratel

Obec Hodslavice
Hodslavice 211
742 11 Hodslavice
zastoupena: Mgr. Pavla Adamcová, starostka

IČ: 00297917
DIČ: CZ00297917

Datum

vystavení: 09.10.2019
splatnost: **24.10.2019**
DUZP: 09.10.2019

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: **2019021**

platba: převodem
číslo objednávky: smlouva o dílo

Bankovní účet

2801459654

IBAN: CZ0320100000002801459654

Kód banky

2010

BIC: FIOBCZPPXXX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	základ	sazba	DPH	celkem
Projektovou dokumentací "Revitalizace Společenský dům Hodslavice č. 4" ve stupni DSP+DPS (I. dílčí fakturace)	62 840,00	21%	13 196,40	76 036,40

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Celkem k úhradě:

76 036,40 Kč

Číslo výpisu: 234	Datum výpisu: 21.10.2019
Číslo transakce: 12	Účetní období: 10/2019
Datum úhrady: 21.10.2019	Název bankovního účtu: Česká spořitelna a.s.
Částka: 76 036,40	Číslo bankovního účtu: 1765703319/0800
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy: 19-001-00414

Poznámka: PD Revitalizace Společenského domu

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0030				3392	6121		37		0,00	76 036,40	PD Revitalizace Společenského domu
321	0010									76 036,40	0,00	PD Revitalizace Společenského domu
Celkem										76 036,40	76 036,40	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 11.11.2022

Vyhotovil: Ing. Lenka Burianová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

FAKTURA**2020003****MARK VALA s.r.o.**Josefská 516/1
602 00 Brno – městoIČ: 07214481
DIČ: CZ07214481**Odběratel****Obec Hodslavice**
Hodslavice 211
742 11 Hodslavice
zastoupena: Mgr. Pavla Adamcová, starostkaIČ: 00297917
DIČ: CZ00297917**Datum**vystavení: 06.01.2020
splatnost: **21.01.2020**
DUZP: 06.01.2020**Symbol**konstantní: 0308
variabilní: **2020003****platba: převodem**
číslo objednávky: smlouva o dílo**Bankovní účet****2801459654**

IBAN: CZ0320100000002801459654

Kód banky**2010**

BIC: FIOBCZPPXXX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	základ	sazba	DPH	celkem
Projektovou dokumentaci "Revitalizace Společenský dům Hodslavice č. 4" ve stupni DSP+DPS (I. dílčí fakturace)	94 260,00	21%	19 794,60	114 054,60

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Celkem k úhradě:**114 054,60 Kč**

Číslo výpisu: 18	Datum výpisu: 23.01.2020
Číslo transakce: 15	Účetní období: 1/2020
Datum úhrady: 23.01.2020	Název bankovního účtu: Česká spořitelna a.s.
Částka: 114 054,60	Číslo bankovního účtu: 1765703319/0800
Typ: Výdej	Uhrazené doklady, předpisy: 20-001-00006

Poznámka: PD Společenský dům

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0030				3392	6121		37		0,00	114 054,60	PD Společenský dům
321	0010									114 054,60	0,00	PD Společenský dům
Celkem										114 054,60	114 054,60	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 11.11.2022

Vyhotovil: Ing. Lenka Burianová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

od 2h)

Starosta

Od: Petr Mareček <mark@markvala.cz>
Odesláno: úterý 4. ledna 2022 11:23
Komu: 'Starosta'
Kopie: 'Ing. Jan Kudělka'
Předmět: RE: Prosba o spolupráci

Dobrý den,

Omlouvám se, ale nemáme na to kapacity. Není to nic složitého, určitě to zvládnou.

Děkuji
S pozdravem

Petr Mareček

From: Starosta [mailto:starosta@hodslavice.cz]
Sent: Tuesday, January 4, 2022 11:15 AM
To: 'Petr Mareček' <mark@markvala.cz>
Cc: Ing. Jan Kudělka <mistostarosta@hodslavice.cz>
Subject: RE: Prosba o spolupráci

Dobrý den, pane Marečku,
zdravím v novém roce, přeji pohodu a zdraví po celý rok.
Připomínám se s prosbou o spolupráci a stanovení termínu schůzky – mohla by být i on-line.
Předem díky za vstřícnost.

S pozdravem

Pavla Adamcová
starostka

From: Starosta [mailto:starosta@hodslavice.cz]
Sent: Friday, December 17, 2021 11:39 AM
To: 'Petr Mareček' <mark@markvala.cz>
Cc: Ing. Jan Kudělka (mistostarosta@hodslavice.cz) <mistostarosta@hodslavice.cz>
Subject: Prosba o spolupráci

Vážený pane Marečku,
Zasílám Vám studii **změny rekonstrukce společenského domu č.p. 4** a moc Vás prosím o spolupráci.
V letošním roce Rada obce schválila vypracování urbanistické studie pro Hodslavice a v rámci toho také navrženou změnu pro č.p. 4.
Chci Vás poprosit o vaši spolupráci s námi a s urbanisty a dojednání možné změny PD na nějaké **společné schůzce v lednu, prosím navrhněte termíny**. Děkuji.

Předem Vám velice děkuji za pochopení a vstřícnost.

S řáním pohodového vánočního času

Pavla Adamcová
starostka

Li)

Starosta

Od: Starosta <starosta@hodslavice.cz>
Odesláno: čtvrtek 13. ledna 2022 12:45
Komu: Ondřej Eliáš
Předmět: Změny na č.p. 4
Přílohy: SPOLEČENSKÝ DŮM HODSLAVICE_OBJEKTOR_.pdf

Dobry den,
Zasílám podklady ke změně PD pro SD Hodslavice č.p. 4 – studie

S pozdravem

Pavla Adamcová
starostka

Starosta

Od: Starosta <starosta@hodslavice.cz>
Odesláno: čtvrtek 13. ledna 2022 12:47
Komu: 'Ondřej Eliáš'
Předmět: PD Hodslavice č. p. 4 - edit
Přílohy: A-B_DPS-HODSLAVICE č.p. 4.doc; D_TZ_Hodslavice.doc; N3442019a - Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č.4 aktualiz....xlsx; N3442019a - Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č.4 aktualiz....xlsx; VZT Hodslavice_recover.dwg; E-01.dwg; E-02.dwg; E-03.dwg; E-04.dwg; E-05.dwg; SD Hodslavice č.4 DPS14.09.2021.dwg

S pozdravem

Pavla Adamcova
starostka

Starosta

Od: Starosta <starosta@hodslavice.cz>
Odesláno: pátek 7. ledna 2022 8:22
Komu: 'Jakub Červenka'
Předmět: FW: Hodslavice č. p. 4 - edit
Přílohy: A-B_DPS-HODSLAVICE č.p. 4.doc; D_TZ_Hodslavice.doc; N3442019a - Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č.4 aktualiz....xlsx; N3442019a - Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice č.4 aktualiz....xlsx; VZT Hodslavice_recover.dwg; E-01.dwg; E-02.dwg; E-03.dwg; E-04.dwg; E-05.dwg

S pozdravem

Pavla Adamcová
starostka

From: Dobromila Hadašová [mailto:hadasova@markvala.cz]
Sent: Friday, January 7, 2022 8:01 AM
To: 'Starosta' <starosta@hodslavice.cz>
Subject: RE: Hodslavice č. p. 4 - edit

Dobrý den,
zasílám vše co jsem v editu ještě našla.

Přeji pěkný zbytek dne.

Dobromila Hadašová
T: +420 733 210 780
M: hadasova@markvala.cz
W: www.markvala.cz

From: Starosta [mailto:starosta@hodslavice.cz]
Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:15 AM
To: 'Dobromila Hadašová' <hadasova@markvala.cz>
Subject: RE: Hodslavice č. p. 4 - edit

Dobrý den,
Vzhledem k tomu, že bude asi nutný zásah do celé PD, potřebovali bychom vše v editovatelném formátu (doc, xls, dwg)
Předem díky.

Pavla Adamcová
starostka

From: Dobromila Hadašová [mailto:hadasova@markvala.cz]
Sent: Wednesday, January 5, 2022 8:27 AM
To: 'Starosta' <starosta@hodslavice.cz>
Subject: RE: Hodslavice č. p. 4 - edit

Dobrý den,

jeden soubor .dwg obsahuje všechny výkresy z architektonicko-stavební části, situace a PBR. Nevěděla jsem zda budete chtít i editovatelnou formu technických zpráv? Pokud ano, pošlu.

Přeji pěkný zbytek dne.

Dobromila Hadašová

T: +420 733 210 780

M: hadasova@markvala.cz

W: www.markvala.cz

From: Starosta [<mailto:starosta@hodslavice.cz>]

Sent: Tuesday, January 4, 2022 4:50 PM

To: 'Dobromila Hadašová' <hadasova@markvala.cz>

Subject: RE: Hodslavice č. p. 4 - edit

Děkuji, ale krom jednoho dwg je vše v pdf, to ten jeden soubor obsahuje všechny výkresy, tabulky, texty ?

S pozdravem

Pavla Adamcová
starostka

From: Dobromila Hadašová [<mailto:hadasova@markvala.cz>]

Sent: Tuesday, January 4, 2022 12:05 PM

To: starosta@hodslavice.cz

Cc: 'Petr Mareček' <mark@markvala.cz>

Subject: Hodslavice č. p. 4 - edit

Dobrý den,

dle požadavku zasílám editovatelnou formu k „Revitalizace budovy Společenského domu Hodslavice č. p. 4“.

Odkaz na úschovnu zde: <https://www.uschovna.cz/zasilka/TSFPAZJ6UCVIXAG7-FB4/>

Přeji pěkný zbytek dne.

Dobromila Hadašová

T: +420 733 210 780

M: hadasova@markvala.cz

W: www.markvala.cz



Bez virů. www.avg.com

ad Zje

U S N E S E N Í

z 66. schůze rady obce konané dne 18.1.2022 na OÚ Hodslavice

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

I. Rada obce s c h v a l u j e


- a) program jednání,
- b) přepracování projektové dokumentace na stavbu „Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4“ firmou OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o. Praha 4 dle nabídky,
- c) odstoupení od rozhodnutí o přidělení dotace pro stavbu „Revitalizace objektu Společenský dům Hodslavice čp. 4“ ve výzvě č. 1/2019 Operačního programu Životního prostředí pouze v případě kladného vyjádření Státního fondu životního prostředí ČR k možnosti podat žádost o dotaci ve výzvě Národního programu Životního prostředí č. 12/2021 Energetické úspory veřejných budov,
- d) výkon technické pomoci při tvorbě projektové dokumentace „Projekční práce stezka pro chodce a cyklisty Hodslavice – Mořkov, Nové Domky“ firmou QC UNI s.r.o. Frýdek-Místek dle návrhu,
- e) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 61600944 s firmou SUEZ CZ a.s., Praha 2 - Vinohrady dle návrhu,
- f) provedení stavebních prací BD 213 Hodslavice „Odstranění venkovních betonových ploch“ firmou VLKOSTAV – Vladimír Košvanec, Lipník nad Bečvou dle návrhu,
- g) podmínky participativního rozpočtu obce dle přílohy č.1 a jejich zveřejnění v Hodslavském zpravodaji,
- h) nejvýhodnější nabídku na zhotovení územní studie veřejných prostranství „US-3 Centrum obce“ v k. ú. Hodslavice nabídku firmy OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., Praha 4 ve výši 361 300 Kč bez DPH **a zařazuje** tyto náklady do návrhu rozpočtu obce na rok 2022,
- i) zřízení vodovodní přípojky veřejného vodovodu pro rodinný domům čp. 32 v Hodslavicích a jeho připojení ke Skupinovému vodovodu Hodslavice - Straník dle podmínek stanovených provozovatelem sítě,
- j) finanční dar ve výši 5000 Kč na realizaci projektu Na kole dětem 2022 a výpomoc s organizací akce na území obce Hodslavice **a schvaluje** smlouvu o poskytnutí daru.


II. Rada obce b e r e n a v ě d o m í

- a) průběžné plnění úkolů předcházejících rad obce,
- b) návrh investic a rozpočtu na rok 2022 **a překládá** jej k projednání investiční komisi a finančnímu výboru Obce Hodslavice – termín doručení případných návrhů změn a doplnění radě obci do 3. února 2022,
- c) žádosti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s, detašované pracoviště Nový Jičín o finanční dar na sociální služby:
 - „Občanská poradna“ – obec na ni přispívá v rámci Smlouvy s MěÚ Nový Jičín na podporu sociální oblasti, Podprogramu A,
 - „Osobní asistence“ **a zařazuje** ji do seznamu žadatelů,

d) nabídku manželů Jana a Růženy Býmových, Hodslavice čp. 428 o bezúplatném převodu nemovitosti do vlastnictví Obce Hodslavice **a předkládá** ji zastupitelstvu obce k projednání.

Další jednání RO č. 67 3.2.2022 v 15:30 hod.


Mgr. Pavla Adamcová
starostka


Ing. Jan Kudělka
místostarosta

ad 2k)

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.

IČO: 087 05 895

DIČ: CZ08705895

se sídlem U Pernštejnských 1380/6, 140 00 Praha - Nusle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323664, 22.11.2019

zastoupená jednatelem MgA. Jakub Červenka

Kontaktní údaje:

Email: jakub@objektor.cz

Tel.: +420 777 629 029

Bankovní spojení: Fio Banka č.ú.: 2401727285/2010

(dále jen „Architekt“)

a

2. Obec Hodslavice

Zastoupená starostou Mgr. Pavla Adamcová

Zastoupená ve věcných otázkách určeným zastupitelem

Sídlo OÚ Hodslavice č.p. 211, 742 71

IČ: 00297917

(dále jen „Klient“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Architekt je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 05057. Architekt vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění jako jednatel spol. OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o..

2. Účelem spolupráce Klienta a Architekta je vypracování dokumentace pro provedení stavby „**Revitalizace budovy Společenský dům Hodslavice č.4**“.

3. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

3.1 **Dokumentací** veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s bodem II. této Smlouvy předmětem závazku Architekta vůči Klientovi; dokumentace bude vypracována v souladu s koncepčním dokumentem změn společenského domu, který byl vypracován v prosinci 2021.

3.2 **Celkovou cenou** cena za provedení díla uvedená v článku IV.1 této Smlouvy;

3.3 **Podklady** dokumenty, které má v souladu s článkem VI. předat Klient Architektovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle zpracované studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

3.4 **Závaznou technickou normou** technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti;

II. Předmět Smlouvy

1. Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v bodech II.2 až II.4 této Smlouvy. Klient se zavazuje zaplatit Architektovi Celkovou cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

2.1 Fáze první: Konzultace zadání, stanovení požadavků ze strany obce

2.2 Fáze druhá: Doplnující průzkumy a rozbory - dodá obec na vlastní náklady v součinnosti s Architektem

2.3 Fáze třetí: Konzultace zpracovanosti prováděcí dokumentace

2.4 Fáze čtvrtá: Zpracování případných požadavků ze strany Klienta

2.5 Fáze pátá: Odevzdání čistopisu prováděcí dokumentace

3. Architekt pro Klienta provede zejména tyto základní úkony:

Vypracování komplexní prováděcí dokumentace, včetně souvisejících profesí a jejich koordinace.

DOKUMENTACE BUDE DĚLENA NA TYTO ČÁSTI

D.1.1. Architektonicko stavební řešení

Návrh nových skladeb a zateplení fasádního pláště budovy, řešení všech souvisejících detailů při zateplení fasádního pláště. Aktualizace výkazů prvků oken a dveří, kamenických, klempířských, zámečnických prvků.

Aktualizace detailů v M 1:5 až M 1:20, včetně koordinace souvisejících profesí.

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

Návrh nových překladů, aktualizace ocelových schodišť, aktualizace dokumentace.

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Aktualizace dokumentace změn otvorů.

D.1.4.1. ZTI

Aktualizace dokumentace dle požadavků VZT.

D.1.4.2. VZT

Aktualizace navrženého řešení s požadavkem na chlazení prostor.

D.1.4.3. VYT

Koordinace stávajícího stavu s navrhovaným, návrh velikosti otopných těles dle ztrát.

D.1.4.4. ELEKTROINSTALACE

Aktualizace návrhu, ovládání EXT. žaluzií, venkovní osvětlení.

VÝKAZ VÝMĚR – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Vypracování dle předložené dokumentace, dle platných cen k březnu 2022.

PENB

Vypracování energetického auditu.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

1.1 Fáze první: Konzultace zadání, stanovení požadavků ze strany obce

Klient se zavazuje zaslat všechny potřebné podklady Architektovi nejpozději do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy.

1.2 Fáze druhá: Doplnující průzkumy a rozbory.

Klient se zavazuje zaslat potřebné průzkumy Architektovi nejpozději do měsíce od jejich vyžádání.

1.3 Fáze třetí: Konzultace rozpracovanosti prováděcí dokumentace

Architekt se zavazuje prezentovat Klientovi dokumentaci do osmi týdnů od podepsání smlouvy.

1.4 Fáze čtvrtá: Zpracování případných požadavků ze strany Klienta

Architekt se zavazuje zpracovat případné požadavky ze strany Klienta nejpozději do 30 dnů od poslední prezentace Klientovi dle čl. III.1.3.

1.5 Fáze pátá: Odevzdání čistopisu prováděcí dokumentace proběhne nejpozději do 15.5.2022.

2. Architekt je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část plnění od Architekta převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Architektem a Klientem podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Klient Dokumentaci od Architekta, považuje se Dokumentace za převzatou bez výhrad okamžikem jejího prokazatelného doručení Klientovi nebo okamžikem, kdy ji Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Klient nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Architektovi ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Klient takto předanou část Dokumentace odsouhlasil.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Architekt objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient neposkytoval potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.

5. Architekt je povinen provést Dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Architekt může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí **206.000,- Kč bez DPH**. V ceně není obsažena část dokumentace energetického auditu, ta bude fakturována přímo Klientovi. Architekt bude tuto část dokumentace koordinovat.

2. V Celkové ceně je zahrnuta účast Architekta na společném jednání a po dohodě s Klientem účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje všechny náklady Architekta nezbytné k realizaci této Smlouvy.

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny díla dle této Smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena za zpracování dokumentace bude Architektovi Klientem hrazena formou koncové platby. Koncová platba bude provedena po vydání Dokumentace Architektem.
2. Splatnost faktur vystavených Architektem bude 14 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Klientovi v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu starosta@hodslavice.cz a doporučeně poštou na adresu sídla Klienta. V případě pochybností o doručení faktury Klientovi se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.
3. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec této Smlouvy budou Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Klientem.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Klient sdělí Architektovi nejpozději do 7 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a předá vstupní údaje a Podklady, kterými disponuje, a Architekt písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace.
2. Klient se zavazuje poskytnout Architektovi veškerou nezbytnou součinnost a Architektem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Architekta bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Klient se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Architektovi následující Podklady:
 - a) pasport stávajícího stavu
 - b) předchozí dokumentaci ateliéru Mark Vala
4. Architekt Klientovi průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Klient má právo předložené výsledky připomínkovat. Klient se zavazuje vyjádřit se k Architektem předloženým materiálům nejpozději do 2 týdnů od jejich předložení. Klient však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých fází ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem pro dokončení příslušné části dokumentace vypracované v rámci jednotlivých fází.
5. Architekt je povinen akceptovat všechny Klientem uplatněné připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami, nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
6. Architekt je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.
7. Architekt je dále povinen vyhovět Klientovi v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Architekta, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto dodatečné činnosti.

VII. Odpovědnost za vady

1. Architekt odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé.

Dále Architekt odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

2. Architekt odpovídá za vady, které má Dokumentace v době jejího předání Klientovi. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

3. Architekt neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil, a Klient i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

4. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

5. Klient je povinen vady Dokumentace u Architekta písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Klienta z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Klientovi, zanikají, nebyla-li Klientem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 2 let od předání Čistopisu.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru a závažnosti vady právo požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
- přiměřenou slevu z Celkové odměny.

7. Klient je povinen Architektovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Architekta.

VIII. Sankce

1. Pokud Architekt zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých fází, jak jsou stanoveny v článku III. této Smlouvy, zaplatí Klientovi na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny.

2. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny díla, zaplatí Architektovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

- prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této Smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- prodlení Architekta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Architekt je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Architekt upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Tato Smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.
3. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo.
4. Jakékoli změny či dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejímu podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1 – předávací protokol

V Hodslavicích dne 3.03.2022

Klient:




Architekt: _____



OBJEKTOR ARCHITEKTŮ s.r.o.
U Pernštejnských 1380/6,
140 00 Praha 4-Nusle
IČO: 087 05 895, DIČ: CZ 087 05 895

ad 2 b)



FAKTURA
č. 2022-016

DATUM VYSTAVENÍ 19/05/2022
 DATUM SPLATNOSTI 02/06/2022
 MÍSTO PLNĚNÍ CZ
 FORMA ÚHRADY Bankovním převodem
 DATUM ZD. PLNĚNÍ 19/05/2022
 BANKOVNÍ SPOJENÍ FioBanka
 ČÍSLO ÚČTU 2401727285/2010
 VARIABILNÍ SYMBOL 2022016

DODAVATEL
 OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.
 U Pernštejnských 1380/6
 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČ: 08705895
 DIČ: CZ08705895

Firma je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 323664, 22.11.2019

ODBĚRATEL
 Obec Hodslavice
 Hodslavice č.p. 211
 742 71 Hodslavice
 IČ: 00297917
 DIČ: CZ00297917

PROJEKT „Revitalizace budovy Společenský dům Hodslavice č.4“

POPIS	CENA	DPH 21%	CELKEM
Dle smlouvy o dílo Vám fakturujeme za vypracování dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace budovy Společenský dům Hodslavice č.4“.	206 000,00 Kč	43 260,00 Kč	249 260,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ 249 260,00 Kč

www.objektor.cz
 ZA DODAVATELE VYSTAVIL
 MgA. Jakub Červenka
 M: jakub@objektor.cz
 T: +420 777 629 029